



N° Reg. Gen. _____

Del _____

COMUNE DI ZUMPARNO

(Provincia di Cosenza)

AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N° 235

DEL 28/09/2023

Oggetto: *Avviso Pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU”. “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO S. PASQUALE”.*

Procedura aperta (ex art. articolo 3 comma 1 lettera sss) e articolo 60 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.), con selezione della migliore offerta secondo il criterio dell'“offerta economicamente più vantaggiosa” (articolo 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.) –

– EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DI CUI ALLA DETERMINA A.T. N. 162 DEL 19/06/2023 –

CUP: C18H22000300006 - CIG: 9806644AA1

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Italiadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

L'anno **Duemilaventitre** il giorno **Ventotto** del mese di **Settembre**

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

adotta la seguente determinazione:

Premesso

- **Che** l'Ente ha partecipato all'Avviso pubblico in oggetto ed è risultato beneficiario di un finanziamento di **€ 570.900,00** per la realizzazione dei **“Lavori di Riqualificazione Asilo Nido S. Pasquale”**;
- **Che** in data 18/11/2022 è stato sottoscritto l'accordo di concessione del finanziamento tra il Comune di Zumpano ed il M.I.U.R., caricato sulla relativa piattaforma ministeriale (prot. n. 0098431 del 18/11/2022);
- **Che** il suddetto accordo di concessione e successivi *addendum* prevedono una tempistica di attuazione dell'intervento molto stringente, in particolare stabiliscono che entro la data del 20/06/2023 debba essere disposta la proposta di aggiudicazione dei lavori;
- **Che** con Delibera di G.C. n. 28 del 29/03/2023 è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento con il seguente **Quadro Economico**:

QUADRO ECONOMICO		
A.	LAVORI	
A.1	Importo totale dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 438 000,00
A.2	Oneri della Sicurezza non soggetto a ribasso	€ 10 500,00
	TOTALE IMPORTO LAVORI e ONERI SICUREZZA (A)	€ 448 500,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1	Spese di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 (1,60% di A)	€ 7 893,60
B.2	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, geologia	€ 41 442,91
B.3	Spese per commissioni giudicatrici, stazione appaltante SUA, ANAC, ecc	€ 6 000,00
B.4	Spese per pubblicità, pubblicazione bandi, ecc (max 0,5% di A)	€ 2 466,75
B.5	Spese di allacciamento ai pubblici servizi - Indagini Geognostiche	€ 13 000,00
B.6	Imprevisti comprensivi di IVA (max 5% di A)	€ 2 791,61
B.7	Oneri di cassa relativi alle prestazioni professionali (4% di B.2)	€ 1 657,72
B.8	I.V.A. su spese tecniche e contributo cassa professionale (22% di B.2 + C.1)	€ 2 297,41
B.9	I.V.A. sui lavori (10% di A)	€ 44 850,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 122 400,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€ 570 900,00

- **Che** con determina A.T. n. 125 del 12/05/2023 è stata avviata, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera sss) e articolo 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una “*procedura aperta*” con individuazione della migliore offerta secondo il criterio dell’“*offerta economicamente più vantaggiosa*” ai sensi dell’articolo 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei **“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO S. PASQUALE”** - (CUP: C18H22000300006 – CIG: 9806644AA1), di cui all’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU”, con un importo dei lavori posto a base d’asta pari a € **438.000,00** (soggetti a ribasso), oltre oneri per la sicurezza di € **10.500,00** ed IVA al 10%;
- **Che** la gestione dell’intera procedura di gara è stata affidata alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza (SUA.CS) cui questo Comune ha aderito giusta delibera del Consiglio Comunale di Zumpano n° 03 del 10/03/2023 e convenzione sottoscritta tra il Comune di Zumpano e la Provincia di Cosenza in data 23/03/2023;
- **Che** la SUA.CS ha pubblicato in data 17/05/2023 il bando/disciplinare di gara con allegati relativi alla procedura aperta per l'affidamento dei lavori attraverso la piattaforma telematica di negoziazione e – procurement in dotazione alla centrale di committenza;
- **Che** il termine di ricezione delle offerte è scaduto in data 01/06/2023 (in virtù delle ragioni d’urgenza per il rispetto della scadenza del 20/06/2023 imposta dal Ministero per la proposta di aggiudicazione dei lavori);
- **Che** la SUA.CS con determina n. 2023001062 del 07/06/2023 del Dirigente del Settore Avv. Giovanni De Rose ha nominato la Commissione di Gara;
- **Atteso** che la Commissione di gara ha portato a termine i lavori di propria competenza ed i relativi verbali, acquisiti agli atti dell’Ente in data 15/06/2023 al prot. n. 2768, sono stati pubblicati all’Albo pretorio on line dell’Ente in data 19/06/2023 al n. 413;
- **Che** determina A.T. n. 162 del 19/06/2023 si è preso atto e sono state approvate le risultanze dei lavori della Commissione di gara, nominata con determina n. 2023001062 del 07/06/2023 del Dirigente del Settore Avv. Giovanni De Rose, per l'affidamento dei **“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO S. PASQUALE”** - (CUP: C18H22000300006 – CIG: 9806644AA1), di cui all’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento

dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU”, secondo una “procedura aperta” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera sss) e articolo 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con selezione della migliore offerta secondo il criterio dell’“offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’articolo 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;

- **Che** altresì con la suddetta determina A.T. n. 162 del 19/06/2023 è stata approvata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione dei **“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO S. PASQUALE” - (CUP: C18H22000300006 – CIG: 9806644A1)**, di cui all’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU”, mediante procedura aperta (ex art. 3 comma 1 lettera sss) e articolo 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), a favore dell’impresa **“DIEMME SRLS”** con sede a Cosenza (CS) in Via Frugiuele n. 14, P.I. 03673960781, che ha offerto il ribasso del **8,25 %** sull’importo a base d’asta, pari ad un importo di aggiudicazione di **401.865,00** (oltre oneri per la sicurezza di **€ 10.500,00**) corrispondente all’importo complessivo di **€ 412.365,00** oltre IVA al 10% (pari ad all’importo lordo di **€ 453.601,50**), **oltre i lavori di cui all’offerta tecnica migliorativa presentata che farà parte integrale e sostanziale del contratto d’appalto;**

- **Dato atto** che l’Area Tecnica ha espletato tutte le verifiche previste dalla normativa vigente, pertanto si può procedere a rendere efficace l’aggiudicazione dei lavori in oggetto;

- **Ritenuto** di dover provvedere in merito;

- **Visto** il D.Lgs. n° 267/2000; Visto il D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. per la parte ancora in vigore; Visto il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per la parte ancora in vigore; Visto il D.Lgs. 36/2023;

- **Visto** il Decreto del Sindaco n° 05 del 05/05/2023 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Responsabile Area Tecnica – Lavori Pubblici;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto

- 1) **DI RENDERE EFFICACE l’aggiudicazione** di cui alla determina S.T. n. 162 del 19/06/2023 dei **“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO S. PASQUALE” - (CUP: C18H22000300006 – CIG: 9806644A1)**, di cui all’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU”, secondo una “procedura aperta” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera sss) e articolo 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con selezione della migliore offerta secondo il criterio dell’“offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’articolo 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., a favore dell’impresa **“DIEMME SRLS”** con sede a Cosenza (CS) in Via Frugiuele n. 14, P.I. 03673960781, che ha offerto il ribasso del **8,25 %** sull’importo a base d’asta, pari ad un importo di aggiudicazione di **401.865,00** (oltre oneri per la sicurezza di **€ 10.500,00**) corrispondente all’importo complessivo di **€ 412.365,00** oltre IVA al 10% (pari ad all’importo lordo di **€ 453.601,50**), **oltre i lavori di cui all’offerta tecnica migliorativa presentata che farà parte integrale e sostanziale del contratto d’appalto;**

2) **DI approvare il seguente Q.E. rimodulato di aggiudicazione:**

A.	LAVORI	
A.1	Importo totale dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 438.000,00
A.2	Importo dei lavori (al netto del ribasso d'asta 8,25%)	€ 401.865,00
A.3	Oneri della Sicurezza non soggetto a ribasso	€ 10.500,00
	TOTALE IMPORTO LAVORI e ONERI SICUREZZA (Importo di Aggiudicazione) (A)	€ 412.365,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1	Spese di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 (1,60% di A)	€ 7.893,60
B.2	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, geologia	€ 41.442,91
B.3	Spese per commissioni giudicatrici, stazione appaltante SUA, ANAC, ecc	€ 6.000,00
B.4	Spese per pubblicità, pubblicazione bandi, ecc (max 0,5% di A)	€ 2.466,75
B.5	Spese di allacciamento ai pubblici servizi - Indagini Geognostiche	€ 13.000,00
B.6	Imprevisti comprensivi di IVA (max 5% di A)	€ 2.791,61
B.7	Oneri di cassa relativi alle prestazioni professionali (4% di B.2)	€ 1.657,72
B.8	I.V.A. su spese tecniche e contributo cassa professionale (22% di B.2 + C.1)	€ 2.297,41
B.9	I.V.A. sui lavori (10% di A)	€ 41.236,50
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 118.786,50
	Economie (C)	€ 39.748,50
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 570.900,00

- 3) **DI dare atto che l'affidatario si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di garantire concretamente il rispetto del DNSH (c.d. principio di non arrecare danno significativo all'ambiente e agli obiettivi ambientali), nonché di favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR;**
- 4) **Di dare atto che i rapporti tecnico-economici fra l'Ente e l'impresa saranno regolati da apposito contratto da sottoscrivere tra le parti;**
- 5) **DI dare atto che l'intervento trova copertura con il finanziamento concesso dal M.I.U.R. a seguito di Avviso Pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU”, per i “Lavori di Riqualificazione Asilo Nido S. Pasquale” per l'importo di € 570.900,00;**
- 6) **DI dare atto che la somma complessiva trova copertura finanziaria sul Capitolo 3134/2 - Missione 4 - Programma 1 - Titolo 2 – Macroaggregato 4 del Bilancio 2023/2025 - (impegno n. 253/2023);**
- 7) **DI rendere noto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la Regione Calabria, Sezione di Catanzaro, ai sensi dell'articolo 21 della Legge n. 1034 del 1971 previa notifica a questo Ente, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971;**
- 8) **Di dare atto che la presente determina necessita di parere di regolarità contabile di cui all'art. 151 comma 4 - D.Lgs. n° 267/00.**

IL RESP. AREA TECNICA LL.PP.
Ing. Giuseppe Morelli

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 151 D.Lgs. n° 267/2000)

Si attesta che la spesa trova copertura sul:

Capitolo 3134/2 - Missione 4 - Programma 1 - Titolo 2 – Macroaggregato 4 del Bilancio 2023/2025 - (impegno n. 253/2023).

IL RESP. AREA FINANZIARIA
Ing. Giuseppe La Valle

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N° _____

La presente determinazione viene pubblicata mediante inserzione sull'Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Ing. Giuseppe Morelli
